
239.1 Umbau Schulhaus Siselen | 2. Etappe

Kostenvoranschlag Bauprojekt
Stand 30. Oktober 2025 inkl. MwSt. 8.1 %

Kostengenauigkeit ±10%

Stand Baupreisindex Region Espace Mittelland, Stand April 2025

BKP Nr. Bezeichnung Arbeiten Ref. Einheit Menge ger.Einheitspreis eff. Total

1 Vorbereitungsarbeiten 414’710
10 Bestandesaufnahmen / Baugrunduntersuchungen 13’000
108 Kanalfernsehaufnahmen 9’000

Untersuchungen Kanalisation innen und aussen UO p 1.00 9’000 9’000

109 Schadstoffuntersuchungen 4’000

Schadstoffuntersuchungen UO p 1.00 4’000 4’000

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 136’710
112 Rückbau / Abbrüche 44’008

Wände: Abbruch Mauerwerk 12cm (UG Korridor-Technikraum) für Lagerraum A m3 0.25 2’000 500

Abbruch Mauerwerk: Backstein 18cm (EG Durchbruch Schulzimmer) A m3 0.4 2’000 800

Abbruch Zweischalenmauerwerkt: BS 27cm (EG Durchbruch Schulzimmer) A m3 0.6 3’000 1’800

Abbruch Mauerwerk BS: 12cm (EG Reduit Kindergarten) A m3 1.5 1’800 2’700

Vergrössern Türöffnung ( EG Pausenhalle zu Toilette) inkl. Betonschneiden A Stk 3 850 2’550

Herunterschneiden Beton AW Vergrösserung Fenster EG ZI Sitzung 1.20x0.60m A Stk 2 500 1’000
Boden: Abbruch Bodenbelag: keramische Platten (ohne Asbest)  

(UG Dusche Leiter
EG WC Mädchen & Knaben)

A m2 25.00 25 625

Rückbau Bodenanstrich (UG Garderoben und Duschen Mädchen & Knaben) A m2 90.00 20 1’800
Abbruch Boden PVC (EG Unterrichtsräume, Garderoben) (nicht 
schadstoffhaltig)

A m2 350.00 20 7’000

Holzwerk: Abbruch Türen (EG Küche 2x, Sitzungszimmer, Toilette) inkl. Zargen A Stk. 4 250 1’000

Galerie inkl. Treppe (EG Kindergarten) 3.20x6.00m A p 1 5’000 5’000

Mobiliar: Abbruch WC-Trennwände EG A m 16 25 400

Abbruch Arbeitstische fixmontiert bei Fenstern A m1 64 47 3’008

Abbruch Einbauschränke A m3 11.00 75 825

Abbruch Wandtafeln (EG Schulzimmern) A Stk 3 500 1’500

Allgemein: div. Abbruch- und Spitzarbeiten A p 1 5’000 5’000

Entsorgung Mobiliar A p 1 2’000 2’000

Regiearbeiten A h 80 100 5’000

A

Demontagen Einbauten zur Wiederverwendung pro Zimmer A Stk. 3 500 1’500

113 Schadstoffsanierung 92’702

Wand:

Rückbau Wandplatten mit asbesthaltigem Wandplattenkleber
UG Duschen Mädchen und Knaben Plattenbeläge raumhoch
EG Plattenschilder Unterrichtszimmer, WC Mädchen und Knaben
inkl. Transport und Entsorgung

FP m2 161 92 14’812

Wand:

Rückbau Deckputz: (Grundputz nicht asbesthaltig)
UG: Korridor, Garderoben Mädchen und Knaben, Du Leiter, WCs
EG Unterrichtszimmer, Garderoben, WCs
inkl. Transport und Entsorgung

FP m2 733 55 40’315

Fenster:

Rückbau Fenster (Asbest Fensterkitt)
EG WC Mädchen Fensterersatz 1.60x0.9, 2Stk.
Unterrichtsräume Glasersatz Galerie 1.30x1.30 16Stk
inkl. Transport und Entsorgung

FP p 1 5’000 5’000

Wand:
Rückbau Korkisolation
EG Unterrichtsräume, Garderoben
inkl. Transport und Entsorgung

FP m2 55 65 3’575

Wand: Rückbau Dilatationsfugen FP m 50 30 1’500

Baustelleninstallation FP p 1 6’000 6’000

Zonenreinigung FP p 1 6’000 6’000

Zonenbau FP p 1 12’000 12’000

Rollgerüste FP p 4 500 2’000

Abdeckarbeiten FP m2 75 20 1’500

12 Sicherungen, Provisorien 113’400
122 Provisorien 113’400

NEUBAU PROVISORIUM
Container (gem. Richtofferte AvescoRent vom 17.10.25):
- 15 Raumcontainer
Enthalten:
- Montage und Demontage
- Transport
- Fundation

Ausbau:
- 2x WC (M,J)
- Garderobe im Korridor
- 2 Klassenzimmer für je 15 SchülerInnen
- Akustikmassnahmen
- Panikschloss Eingang
- Aktenschränke

UO p 1 85’000 85’000

Baumeister: Loch für Tank, Leitungsführung von Provisorium zu Tank, 
Abdecken der Leitungen

A p 1 3’000 3’000

Elektro: Stromanschluss, Erdung, Sicherheitsnachweis FP p 1 5’000 5’000

Sanitär: Frisch- & Abwasseranschluss FP p 1 3’500 3’500

Entleerung 4000l Tank alle zwei Wochen UO Stk. 12 1’200 14’400

Schliessanlage: Zylinder Eingangstüre A p 1 500 500

Baureinigung: Reinigung vor Demontage A p 1 1’000 1’000

Umgebung: Instandstellung Umgebung A p 1 1’000 1’000

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 49’600
132 Zufahrten, Plätze 12’000

Abhummusieren, Kieskofferung, Inst. Platz bei Kindergarten A m2 350 20 7’000

Verlegen Kunststoffplatten für Materiallager vor Unterrichtszimmer A m2 60 60 3’600

Absperrgitter Baustelleninstallation A m1 140 10 1’400

135 Provisorische Installationen 37’600

KompoToi inkl. Wartung 1x pro Woche A mt 6 500 3’000

Container (Mannschaftscontainer) A mt 6 100 600

Kran A mt 3 10’000 30’000

Elektro

Stromprovisorium A p 1 2’500 2’500

Wasser

Wasserprovisorium A p 1 1’500 1’500

136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 0

Strom- und Wasserverbrauch (nicht im KV enthalten) A p 1 0 0

15 Instandsetzungsarbeiten 102’000
152 Sanierung Kanalisation 102’000

Sanierung Kanalisation (Betonrohre) mit Inliner UO p 1 80’000 80’000

Sanierung Kanalisation, neue Schächte A p 1 22’000 22’000
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2 Gebäude 2’025’502
21 Rohbau 1 269’800
211 Baumeisterarbeiten 98’300

Baustelleninstallation A p 1 5’000 5’000

Staubwände A p 1 2’000 2’000

Abdeckarbeiten: Boden (Pausenhalle EG, Korridor UG) Floorliner + Pavatex A m2 190 10 1’900

Neu Mauerwerk KS (UG Heizung - Lager) 120mm A m2 17 200 3’400

Neu Mauerwerk KS (UG IV-Toilette) 120mm A m2 8 200 1’600

Neu Mauerwerk: BS 150mm (EG Schliessen Türöffnung Reduit Kindergarten) A m2 2 200 400

Durchbruch Galerie für Einbau rundes Fenster A p 1 3’000 3’000

Zuputzarbeiten A p 1 5’000 5’000

Fundamente Galerien A p 4 5’000 20’000

Dämmung Decke Kriechkeller mit Mineralwolle 120mm A m2 500 90 45’000

Kernbohrungen A Stk 20 300 6’000

Arbeiten in Regie A h 50 100 5’000

214 Montagebau in Holz 155’500

Baustelleninstallation A p 1 5’000 5’000

Leichtbauwände DG neuer Raum A m2 30 250 7’500

De-und Montage Holzdeckenschalung (EG Unterrichtszimmer) A m2 300 65 19’500

Dämmung Steildach A m2 300 50 15’000

Dampfbremse Steildach A m2 300 21 6’300

Decken heruntergehängt 50mm, Holzrost mit Holzwollplatten natur superfine
(EG Toiletten und Sitzung)

A m2 20 150 3’000

Anpassarbeiten Holzwolldecke (DG Treppenhaus-Lager) A p 1 2’000 2’000

Neu Galerien in den Klassenräumen UO stk 4 21’600 86’400

Netz Galerien A m2 30 200 6’000

Regiearbeiten A h 40 120 4’800

219 Gerüst 16’000

Treppengerüst DG A Stk. 1 7’000 4’000

Rollgerüste pro Raum A Stk. 4 2’000 8’000

Hebebühne für Sanierung Regenfallrohre A p 1 4’000 4’000

22 Rohbau 2 94’350
221 Fenster 54’050

Abbruch: Schulzimmer: Abbruch Fenstertüre 1.20/2.40 UA Stk. 4 600 2’600

Sitzung: Abbruch Fenster 1.16/0.85 UA Stk. 2 300 650

Neu: Schulzimmer.: Ersatz Fenstertüre 1.20/2.40m UA Stk. 4 5’650 24’500

Sitzung: Ersatz Fenster 1.16/0.85m UA Stk. 2 1’750 3’800

Glasersatz Fenster bei Galerie mit Sicherheitsglas 1.20/1.40m UA Stk. 12 600 7’800

Glasersatz Fenster bei Galerie mit Sicherheitsglas 1.80/1.40m UA Stk. 2 900 2’000

Rundes Fenster durch. 0.8m bei Galerie (ohne Wandaussparung) UA Stk. 1 4’200 4’500

UG Fenster Garderobe, Anpassung an Lüftungsanlage UA Stk. 2 1’000 2’200

Regiearbeiten für diverse Anpass- und Flickarbeiten UA h 50 110 6’000

222 Spenglerarbeiten 6’000

Regiearbeiten A h 50 100 5’000

Trennblech Lüftungsanlage 1’000

223 Blitzschutzanlagen 0

Ersatz der Blitzschutzanlage (nicht im Projketumfang enthalten) A p 0 0 0

224 Dachdeckungen 4’000

Fassade: Punktuelle Anpassungen Schindelfassade inkl. Unterkonstruktion A p 1.00 4’000 4’000

225 Fugendichtungen 7’000

Ersatz Dilatationsfugen Fassade (neu Kitten Betonfugen) A p 1 2’000 2’000

Fugen allgem. (Nasszellen) A p 1 5’000 5’000

226 Fassadenverputz 5’000

diverse kleine Flickarbeiten A p 1 5’000 5’000

227 Malerarbeiten aussen 5’000

diverse Malerarbeiten aussen A p 1 5’000 5’000

228 Sonnenschutz 13’300

Abbruch Rafflamellenstoren 3.60/3.06 (Kindergarten) A Stk. 2 150 300

Neu Rafflamellenstore 3.60/1.50 (KG,BS2,MSZ,BS1) Küche A Stk. 6 1’500 9’000

Steuerung A p 1 4’000 4’000

23 Elektroanlagen 101’700
232 Elektroanlagen 101’700

Starkstromanlagen FP p 1 8’000 8’000

Starkstrominstallationen FP p 1 44’100 44’100

Leuchten und Lampen FP p 1 36’000 36’000

Schwachstrominstallationen FP p 1 4’100 4’100

Demontagen und Entsorgung FP p 1 4’500 4’500

Sicherheitsnachweise, unabhängige Kontrollen FP p 1 5’000 5’000

24 Heizungs- / Lüftungs- und Klimaanalgen 116’300
243 Heizungsanlage 50’300

Abbruch Heizkörperleitungen FP p 1 500 500

Transport Heizkörper zu Spritzwerk (ca. 1h Weg) A p 1 500 500

Neue Heizkörper FP p 1 48’200 48’200

Leitungsdämmung FP p 1 1’100 1’100

244 Lüftungsanlagen 66’000

Neuinstallation Lüftungsanlage UG A p 1 66’000 66’000

25 Sanitäranlagen 149’600
254 Sanitäranlagen 149’600

Abbruch: Abbruch Sanitärapparate FP p 1 5’000 5’000

Neu Neue Sanitärapparate Lieferung und Montage FP p 1 66’000 66’000

Versorgung- und Entsorgungsapparate FP p 1 1’100 1’100

Versorgungsleitungen FP p 1 44’000 44’000

Entsorgungsleitungen (Schmutzwasserleitungen und Regenwasserleitungen) FP p 1 7’100 7’100

Leitungsdämmung FP p 1 10’200 10’200

Vorwandinstallationselemente FP p 1 5’000 5’000

Anschluss an Bestand, Unvorhergesehenes, Revisionsunterlagen FP p 1 11’200 11’200

26 Transportanlagen 0
261 Aufzugsanlagen 0

Treppenlift im Unterhalt ausgeführt (nicht im Projektumfang enthalten) U p 1 0 0

27 Ausbau 1 576’870
271 Gipserarbeiten 84’070

Abdeckarbeiten A p 1 2’500 2’500

Innendämmung PIR, Rost, Gipsplatte verputzt (EG Unterrichtszimmer und Sitzung)A m2 335 215 72’025

Grundputz auf Mauerwerk neu (UG IV-WC) A m2 21.00 25 525

Deckputz auf best. Grundputz Wänden A m2 268.00 15 4’020

Arbeiten in Regie A h 50 100 5’000

272 Metallbauarbeiten 13’000

Metallstützen Galerie A Stk. 12 1’000 12’000

Abbruch und Anpassung Metallgeländer A p 1 1’000 1’000
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273 Schreinerarbeiten 476’900

Innentüren aus Holz

Türe UG Lager EI30 A Stk. 1 3’000 3’000

Türe UG Kriechkeller A Stk. 1 1’500 1’500

Türe UG IV-WC EI30 A Stk. 1 3’000 3’000

Türe EG Toilette A Stk. 1 3’000 3’000

Türe EG Sitzung A Stk. 1 3’000 3’000

Verbindungstüren EG Unterrichtszimmer A Stk. 2 2’500 5’000

Türen EG Küche A Stk. 2 2’500 5’000

Türe EG EI30 A Stk. 1 3’000 3’000

Sanierungsarbeiten und Revisionen A Stk. 8 200 1’600

Kürzen best. Türen an neuen Klötzliboden A Stk. 5 150 750

Wandschränke / Gestelle und dgl.

Einbauschrank Elemente UG, EG, DG UA p 1 269’000 269’000

Garderobe EG Pausenhalle UA p 1 36’000 36’000

Sitzbänke EG Garderoben und Küche UA Stk 3 6’500 19’500

Arbeitstische Fensterfront mit Korpusse EG Unterrichtsräumen UA Stk 4 13’500 54’000

Küche EG inkl. Geräten UA p 1 25’000 25’000

Regiearbeiten A h 20 120 2’400

Schreinerarbeiten allgemein

Fensterfutter A m 33 350 11’550

Demontage Einbauten zur Wiederverwendung A p 1 3’200 3’200

Montage Einbauten zur Wiederverwendung A p 1 6’400 6’400

WC- Trennwände in Holz mit Türen UA p 1 18’000 18’000

Kürzen Sitzbänke Garderobe für Lüftungsgerät A p 1 1’000 1’000

Schränke Lüftungsgeräte UG A p 2 1’000 2’000

275 Schliessanlagen 2’900

diverse Anpassungen A p 1 1’000 1’000

neuer Zylinder Aussentüre Klassenzimmer A Stk 3 300 900

neue Zylinder Abstellkammern, Schränke, Küche, Garderobe A Stk 2 500 1’000

28 Ausbau 2 209’760
281 Bodenbeläge 115’775

Bodenbeläge fugenlos

Bodenbelag fugenlos Garderoben UG A m2 90 200 18’000

Bodenbeläge aus Holz

Parkett:
Klötzliparkett neu 
(EG Unterrichtszimmer, Küche, Garderoben, Sitzung) Oberfläche durrisiert

A m2 350.00 180 63’000

Ersatz der Sockelleisten A m2 185.00 25 4’625

best. geölter Klötzliparkett durrisieren inkl. abschleifen A m2 189.00 100 18’900

Bodenbeläge Textil
Teppich: Teppich auf den Galerien A m2 75.00 150 11’250

282 Plattenarbeiten 26’000
Boden: Platten neu (UG IV-WC, ehem. Du Lehrerpersonen / EG Toilette) A m2 30 200 6’000
Wände: Platten neu Wände (WC-Anlagen und Dusche UG) A m2 100 200 20’000

285 Malerarbeiten innen 60’985

Vorarbeiten A p 1 5’000 5’000

Vorbehandlung neue oder best. Decke A m2 150 10 1’500

Vorbehandlung neue oder best. Wände A m2 715 10 7’150

Decken verputzt, streichen A m2 150 15 2’250

Wände verputzt, streichen A m2 715 15 10’725

Best. Türen streichen A m2 46 35 1’610

best. Fenster innen streichen A m2 31.3 250 7’825

Ablagen, rostschutz, neu spritzen der best. Heizkörper UA m2 85 165 14’025

Decken: Holzschalung best., waschen und behandeln A m2 340 15 5’100

Metall best. streichen (Treppengeländer) A m 30 60 1’800

Regiearbeiten A h 35 100 3’500

Abdeckarbeiten aussen A p 1 500 500

287 Baureinigung 7’000

Baureinigung A p 1 7’000 7’000

29 Honorare 507’122
291 Architektur 371’022

Grundleistungen UO p 1 362’594 362’594

Zusatzleistungen UO p 1 8’428 8’428

292 Bauingenieurarbeiten 5’000

Leistungen nach Aufwand UO p 1 5’000 5’000

293 Elektroingenieurarbeiten 24’000

Leistungen nach Aufwand UO p 1 24’000 24’000

294 HLKS Ingenieure 62’100

Grundleistungen A p 1 57’400 62’100

296 Spezialplanung 13’000

Bauleitung Schaadstoffsanierung A p 1 25’000 13’000

297 Bauphysik 24’000

Leistungen nach Aufwand UO p 1 24’000 24’000

298 Landschaftsarchitektur 8’000

Leistungen nach Aufwand UO p 1 8’000 8’000

3 Betriebseinrichtungen 16’000
33 Eleketroanlagen 16’000
334 Elektrogeräte 16’000

Neue Elektrische Wandtafel mit Anschluss UO Stk. 1 14’500 14’500

Bildschirm UO Stk. 1 1’500 1’500

4 Umgebung 97’000
42 Gartenanlagen 51’000
421 Gärtnerarbeiten 51’000

Budget für Gestaltung Aussenräume Unterrichtsräume A p 4.000 10’000 40’000

Versatz Spielplatz A p 1 5’000 5’000

Sonnenschutz (Aussenräume Unterrichtszimmer) A Stk 4 1’500 6’000

46 Strassen / Plätze 46’000
463 Oberbau (Belagsarbeiten) 46’000

Abbruch Hartplatz und Erneuerung Asphalt UO m2 195 218 46’000

5 Baunebenarbeiten 250’788
51 Bewilligungen / Gebühren 13’249
511 Bewilligungen / Gebühren 12’449

Baubewilligungen

Baubewilligungen 0.2% BKP 1-4 und 9 A p 0.002 2’594’212 5’188

Regierungsstatthalteramt 0.3% der Baukosten A p 0.003 2’087’090 6’261

Berichte Fachstellen A p 1 1’000 1’000

512 Anschlussgebühren 800

Anschlussgebühren A p 1 800 800

52 Dokumentation und Präsentation 21’285
521 Muster / Materialprüfungen 1’000

Muster A p 1 1’000 1’000

524 Vervielfältigungen und Plandokzmente 20’285

Vervielfältigungen, Plankopien (4% der Honorare) A p 0.040 507’122 20’285

53 Versicherungen 3’809
531 Versicherungen Bau 3’809

Bauversicherung A p 0.0011 2’553’212 2’809

Bauwesenversicherung und Bauherrenhaftpflichtversicherung A p 1 1’000 1’000

56 Übrige Baunebenkosten 4’000
566 Feste 4’000

Aufrichte p 1 4’000 4’000

58 Rückstellungen und Reserven 208’445
581 Rückstellungen für zu erwartende Kosten 208’445

Rückstellungen 10% BKP 1-9, ohne BKP 5 und ohne Honorare A p 0.1000 2’087’090 208’709

Rundung -264

9 Ausstattung 41’000
90 Möbel 16’000
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904 Möbel allgemein 16’000

Mieterausbau a p 1 10’000 10’000

Umzug a p 1 6’000 6’000

92 Textilien 25’000
921 Vorhänge / Gardinen 25’000

Vorhänge a m2 100 250 25’000

Anlagekosten Total 2’845’000


